



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

COPIA

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n° 1031 / 2023

**Oggetto: Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Investimenti 2.1
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, ecc”. Lavori finanziati
dall’Unione Europea – Next Generation EU. Lavori di riqualificazione dei
parcheggi e arredi urbani - secondo stralcio in Via Lauretana e V.le
Regina Elena a Camucia– Cortona (AR).Affidamento DL, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. CIG A00E35E1EF**

Il Dirigente

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 13/10/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei Lavori di riqualificazione parcheggi ed arredo urbano nella frazione di Camucia;
- detto studio di fattibilità è stato dettato dalla necessità di programmare una serie di interventi organici finalizzati alla riqualificazione urbana del Centro abitato di Camucia, al miglioramento della vivibilità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

degli spazi pubblici e di servizio all'interno della indicata frazione;

- in particolare modo l'esigenza principale nasce dalla necessità di creare un'area centrale pedonale ai margini della S.R. 71, in corrispondenza della Piazza Sergardi attualmente utilizzata per la sosta dei veicoli, rendendo la stessa pedonale e quindi più piacevole e vivibile per i cittadini, che in queste aree possono camminare serenamente senza preoccuparsi del traffico, riappropriandosi di importanti spazi urbani;

Dato Atto che l'approvato progetto di fattibilità si compone di n. 7 stralci funzionali tra cui si evidenziano quelli relativi a:

- Via Lauretana - riqualificazione parcheggi e arredo urbano;
 - Piazza Sergardi – riqualificazione, parcheggi e arredo urbano;
 - Viale Regina Elena - riqualificazione con sistemazione dei parcheggi a raso e del verde
- volti, appunto, alla riqualificazione del centro nevralgico di Camucia;

Ricordato che:

- con D.G.C. N. 241/2003 fu approvato il progetto definitivo di riqualificazione di Piazza Sergardi e di altri tratti della viabilità di Camucia la cui predisposizione era stata precedentemente affidata allo studio associato di architettura LM&P con determinazione dirigenziale n. 744/2003;
- detto progetto in forma esecutiva, sempre redatto dallo studio associato di architettura LM&P, è stato poi successivamente approvato con determinazione dirigenziale n.1282/2003;

Evidenziato che:

- in tale occasione lo studio LM&P di Lunghini/Meozzi/Pieroni, ha sviluppato uno studio approfondito e complesso degli spazi urbani e di parte consistente della viabilità riguardanti la frazione di Camucia;
- in particolare la progettazione condotta in tutti i suoi stati di sviluppo ha riguardato la Piazza Sergardi determinandone configurazione ed utilizzo dei materiali per la sua realizzazione, prevedendone ulteriori possibilità di sviluppo anche relativamente alla viabilità circostante;

Dato atto che, visti tali pregressi studi approfonditi, si è ritenuto opportuno affidare ai tecnici di detto studio di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, l'incarico professionale per le prestazioni di Progettazione Esecutiva, redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e relative funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Piano particellare d'esproprio, Studio di inserimento urbanistico, Rilievi planoaltimetrici, predisposizione atti ai fini dell'ottenimento del nulla osta della Soprintendenza in ordine agli interventi:

- Via Lauretana - riqualificazione parcheggi e arredo urbano;
- Piazza Sergardi – riqualificazione, parcheggi e arredo urbano;
- Viale Regina Elena - riqualificazione con sistemazione dei parcheggi a raso e del verde;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n°88/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione funzionale di **riqualificazione dei parcheggi e arredi urbani - secondo stralcio in Via Lauretana e in V.le Regina Elena** e che si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori;

Considerato che l'intervento è finanziato con risorse PNRR per € 440'000,00 impegnati sul Capitolo 715802 nel seguente modo:

- con determinazione dirigenziale n. 1391/2022 è stata impegnata la somma di € 400.000,00 finanziata con risorse PNRR già impegnate ed è stato approvato il progetto di un intervento relativo alla sistemazione di parcheggi in via Regina Elena previsti all'interno del Quadro Economico tra le “*Somme a disposizione*” (imp. 376/2023, 376 sub.1/2023 – 376 sub.2/2023 - 376 sub.3/2023 e imp. 377/2023);
- con determinazione n. 672/2023 sono stati impegnati € 40.000 provenienti da FOI (Fondo Opere Indifferibili) (imp. 2490/2023, 2490 sub. 1/2023, 2491/2023 e 2492/2023);

Vista l'impossibilità di applicare quanto previsto dall'art. 114 comma 6 del D.Lgs 36/2023 in quanto la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

direzione lavori con personale dell'Ente non è possibile per gli eccessivi carichi di lavoro che interessano i tecnici in servizio è l'eventuale utilizzo di personale tecnico di centrali di committenza previa stipula di convenzione è incompatibile con i tempi dettati dal PNRR;

Visto il D.Lgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici entrato in vigore il 01.04.2023 e la cui operatività è attiva dal 1 luglio 2023;

Visto in particolare l'art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023 che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, al DL n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Visti:

- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla Legge n.108/2021 ed in particolare il suo Titolo IV relativo alle procedure di evidenza pubblica e relative agli interventi finanziati all'interno del PNRR;
- il D.L. n. 13/2023 convertito con modificazione dalla Legge n. 41/2023;
- il D.Lgs n. 36/2023 entrato in vigore il 01.04.2023 e la cui operatività è attiva dal 01.07.2023;

Atteso che sia il DL n. 77/2021 sia il DL n. 13/2023 rimandano a loro volta a norme contenute nel DL n. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020, che a sua volta aveva introdotto deroghe e modifiche temporanee e non al D.Lgs n. 50/2016 ovvero il Codice dei contratti abrogato dal D.Lgs n. 36/2023 a decorrere dal 01.07.2023;

Visto il “chiarimento interpretativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” del 12.07.2023 relativo alle procedure ad evidenza pubblica da applicare agli affidamenti relativi ad opere PNRR o PNC successivamente al 01.07.2023, data di operatività del D.Lgs 36/2023;

Atteso che ai sensi di quanto sopra citato le procedure ad evidenza pubblica relative ad interventi finanziati con il PNRR restano normate dalle specifiche disposizioni derogatorie previste dal DL n. 77/2021 nonché da quanto previsto dal DL 76/2020 artt. 1, 2, ad esclusione del comma 4, e artt. 5, 6 e 8 il cui vigore fino al 31.12.2023 è stabilito dall'art. 4 del DL 13/2023, convertito con modificazione dalla Legge n. 41/2023;

Vista la nota IFEL pubblicata sul sito FondazioneIfel.it nel mese di luglio 2023;

Considerato che per l'importo di cui trattasi la normativa vigente in materia di contratti non prevede procedura di evidenza pubblica ma che si ritiene opportuno utilizzare la normativa derogatoria in materia di PNRR prevista dal DL 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020;

Atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii si procede mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione anche senza consultazione di più operatori economici rispetto nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (ora Parte I Titolo I e art. 49 del D.Lgs 36/2023), e con l'esigenza che i soggetti affidatari siano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 226 comma 5 del D.Lgs 36/2023 che testualmente recita “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), o al [codice dei contratti pubblici](#) vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Verificato che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020 e ss.mm.ii gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (ora art. 17 comma 2 D.Lgs 36/2023);

Richiamato in particolare l'art. 8 del DL n. 76/2020 secondo il quale è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti;

Dato atto che è comunque in atto la verifica dei requisiti generali e che sono già stati acquisiti con esito favorevole i seguenti certificati:

- certificato casellario generale;
- annotazioni ANAC;
- Regolarità contributiva Inarcassa;
- certificato carichi pendenti

Considerato che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative avendo ottenuto la qualificazione come Stazione Appaltante in categoria L2 (sino alla soglia comunitaria) per i lavori, in categoria SF1 (senza limiti di importo) per forniture e servizi e senza limiti di importo per i PPP;

Dato atto della necessità di affidare il servizio a professionista esterno abilitato ed in possesso dell'esperienza necessaria all'espletamento della prestazione;

Dato atto dell'assenza in capo alla sottoscritta, Dirigente dell'Area Tecnica e Rup dell'intervento, di conflitto di interesse;

Dato atto altresì:

- dell'assenza del cd. "doppio finanziamento" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n.241/2021;
- del rispetto delle tempistiche di progetto;

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Quadro Economico dell'opera come da ultimo approvato con la determinazione n. 827/2023

QUADRO ECONOMICO		
IMPORTO LAVORI	€ 240.928,18	
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 24.714,84	
Totale lavori	€ 265.643,02	€ 265.643,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori appalto principale	€ 58.441,46	
Incentivi funzioni tecniche	€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE	€ 16.000,00	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 15.846,29	
Economia da ribasso d'asta incidente su FOI	€ 7.552,00	
Economia da ribasso d'asta incidente su fondi PNRR	€ 60.858,29	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Perizia per lavori urgenti da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa	€ 9.075,82	
Totale somme a disposizione	€ 174.356,98	€ 174.356,98
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 440.000,00

Appurato che il calcolo della parcella professionale effettuato sulla base dell'importo lavori e secondo quanto previsto dal DM 17.06.2016, mostra un costo delle prestazioni professionali relative a direzione lavori e contabilità e per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione di € 11'647.64 (incluse spese e oneri accessori calcolate all'aliquota del 15% delle spese tecniche), al netto di Inarcassa e IVA;

Ritenuto fondamentale, per la buona riuscita dell'intervento, considerata soprattutto la tipologia delle opere e la strategicità delle stesse, che la direzione lavori nonché il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione siano effettuate dal soggetto Progettista;

Considerato che il Comune di Cortona ha aderito alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. – (Servizio Telematico Acquisti Regione Toscana) e che sulla stessa è possibile espletare gare in modalità elettronica per appalti di beni, servizi e lavori, come previsto dalla normativa vigente e che comunque, lo stesso è “strumento di acquisto” della “*Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti*”, già riconosciuto da ANAC quale “Soggetto Aggregatore” con propria delibera del 23.07.2015;

Dato atto che si è ritenuto pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto previa richiesta di offerta sulla piattaforma S.T.A.R.T. (procedura n. 20718/2023);

Vista l'offerta presentata dallo Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, con studio in Camucia di Cortona via dell'Esse n. 40 sulla Piattaforma elettronica START che prevede un importo contrattuale di € 11.065,00;

Ritenuta l'offerta congrua, viste anche le caratteristiche del bene oggetto di intervento sopra descritte, la tipologia di intervento e la strategicità dello stesso, che richiede una presenza costante in cantiere;

Dato atto che tali soggetti sono in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'espletamento dell'incarico e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs 50/2016;

Dato altresì atto che è stata verificata la regolarità contributiva degli stessi;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento all'arch. Pieroni Stefano e all'Arch. Meozzi Gian Paolo dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni, dell'incarico rispettivamente di direzione lavori (inclusa redazione CRE) e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Ribadito che l'importo totale delle prestazioni (progettazione, direzione lavori e contabilità) calcolate secondo quanto previsto dal DM 17.06.2016 rientra ampiamente all'interno della soglia definita per l'affidamento diretto, a dimostrazione della regolarità dell'azione amministrativa e che le spese tecniche per la direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono finanziate all'interno del Quadro Economico dell'intervento tra le “*Somme a disposizione*”;

Richiamati altresì i principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, concorrenza, trasparenza e rotazione, tempestività e correttezza enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che la somma totale di € 14.039,27 regolarmente previste all'interno del Quadro Economico risultano già contabilmente impegnate al Cap. 715802 imp.n. 376/2023;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che la somma di € **14.039,27** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
715802 fondi PNRR imp. 376/2023	2.02.01.09.012	€ 14.039,27			

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n.187 per l'esecuzione del servizio il numero CIG assegnato è il seguente: **A00E35E1EF**;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/00

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, relativamente ai lavori in oggetto, all'arch. Pieroni Stefano e all'Arch. Meozzi Gian Paolo e dello Studio Associato di Architettura di Lunghini, Meozzi e Pieroni con sede in Camucia di Cortona alla via dell'Esse 40 a- P.IVA 01602720516, l'incarico rispettivamente di direzione lavori (inclusa redazione CRE) e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
3. di dare atto che la spesa di € **14.039,27**, di cui € 11.065,00 di parcella ed € 2.974,27 per cassa ed IVA, già contemplata all'interno del Quadro Economico tra le *Somme a disposizione* sono già contabilmente impegnate al Cap. 715802 del Bilancio in corso imp. n. 376/2023;
4. di perfezionare l'impegno della somma di € **14.039,27**, come descritti in premessa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
715801 fondi PNRR imp. 376/2023	2.02.01.09.012	€ 14.039,27			

5. di approvare il quadro economico così come di seguito modificato:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI		€ 240.928,18	
<i>Oneri per la sicurezza</i>		€ 24.714,84	
	Totale lavori	€ 265.643,02	€ 265.643,02
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% sui lavori appalto principale		€ 58.441,46	
Incentivi funzioni tecniche		€ 6.583,12	
Spese tecniche DL e CSE		€ 14.039,27	
Imprevisti ed arrotondamento		€ 17.807,02	
Economia da ribasso d'asta incidente su FOI		€ 7.552,00	
Economia da ribasso d'asta incidente su fondi PNRR		€ 60.858,29	
Perizia per lavori urgenti da realizzare in via Regina Elena-P.zza della Libertà IVA inclusa		€ 9.075,82	
	Totale somme a disposizione	€ 174.356,98	€ 174.356,98
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 440.000,00

6. **di dare atto** che le prestazioni oggetto dell'incarico saranno contenute nel disciplinare di incarico, precisando che sia le funzioni di Direttore Lavori sia quelle di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono definite in modo specifico dalla normativa di riferimento;

7. **di dare atto:**

- che si procede alla deroga delle condizioni in materia di assunzione definite all'art. 47 del DL n. 77/2021 convertito con modifiche con Legge n. 108/2021, fatto salvo quanto previsto dalla L. 68/99, per importo ridotto del contratto;
- Che il progetto riguarda un intervento funzionale, unitario ma non frazionabile per cui risultano rispettati sia il principio di "non artificioso frazionamento" ex art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 sia l'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti;
- dell'assenza in capo alla sottoscritta, Dirigente dell'Area Tecnica e Rup dell'intervento, di conflitto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di interesse;

8. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
10. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
12. **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 nonché dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
13. **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
14. **di trasmettere** il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Marica Bruni)

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
cap 715802 IMP 376/2023 sub 5		fondi PNRR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.