



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

COPIA

Tecnico

Settore / USA: Lavori Pubblici

Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

n° 1297 / 2023

Oggetto: PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1. Lavori finanziati dall’Unione Europea - Next Generation EU. Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia. CUP B75E22000190006. Affidamento Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori mediante adesione all’Accordo Quadro AQ2 aggiudicato dalla Centrale di Committenza Invitalia S.p.A. e Impegno di spesa. CIG 969034018B CIG DERIVATO A031210EB5

Il Dirigente

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante «testo unico delle leggi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- sull'ordinamento degli enti locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii., recante «legge di contabilità e finanza pubblica»;
- gli articoli 54 e 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, "*Codice dei Contratti*") ed in particolare, gli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii., recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
- la legge 30 dicembre 2018, 145, e ss.mm.ii., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
- l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, della citata legge n. 160/2019;

Visti:

- il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, recante "*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "*Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*" e, in particolare, l'articolo 21;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "*PNRR*") approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota lt161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Missione 4 "*Istruzione e Ricerca*" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*" – Ambito di intervento 1: "*Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione*" - Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR (M4.C1- 11.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

108, e ss.mm.ii. recante: «governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "*INVITALIA*") promuove la definizione e la stipulazione di apposite procedure di Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i soggetti attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi, in quanto gli stessi sono posti a carico di apposite convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo 10;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;

Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 160/2019, ai sensi del quale, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, come dettagliati al successivo comma 60, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'interno il fondo «asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

Visto l'articolo 1, comma 61, della citata legge n. 160/2019, ai sensi del quale, per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione, secondo le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti, individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021, con il quale, in attuazione del disposto di cui al secondo periodo del richiamato comma 61, dell'articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019, sono stati definiti, in prima

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per i summenzionati progetti, nonché i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle relative risorse;

Visto il decreto del 22 marzo 2021, n. 37719, emanato dal Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2021, n. 78, che, in attuazione del sopra richiamato D.P.C.M. del 30 dicembre 2020, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 160/2019;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione, del 2 agosto 2021, n. 94222, di approvazione della graduatoria e di individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico del 22 marzo 2021;

Dato Atto che il citato decreto interdipartimentale n. 94222/2021, nel demandare ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dell'Istruzione e con il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'individuazione degli interventi da ammettere in via definitiva a finanziamento, ha precisato che *“I progetti che saranno ammessi a finanziamento con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo sono inclusi nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”*;

Visti i successivi decreti del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, del 31 marzo 2022 e del 22 settembre 2022, mediante i quali taluni interventi sono stati ammessi in via definitiva a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico del 22 marzo 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del pnrr, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del mezzogiorno;

Visto l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Considerato che il Comune di Cortona (*“soggetto attuatore”*), in risposta all'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione al progetto denominato **“lavori di costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia”**, presentando apposita proposta di inserimento dell'intervento nel *“piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*, essendo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

stato attestato in sede di ammissione che l'intervento possiede i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse pnrr (di seguito, "*intervento*");

Visti i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n.57 del 08.09.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – missione 4 "*istruzione e ricerca*" – componente 1 "*potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: nto di target e milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Considerato che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito, "ANCI") e INVITALIA, in data 23 novembre 2021, hanno sottoscritto un accordo al fine di offrire supporto ai soggetti attuatori per l'attuazione degli interventi pnrr;

Considerato che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale "Amministrazione centrale titolare dell'investimento" [M4C1-I1.1], rende disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

Richiamato, con specifico riferimento all'intervento summenzionato, quanto previsto dal summenzionato comma 6-quater dell'articolo 10 del d.l. n. 77/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 07.12.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto;

Dato atto che con la propria determinazione dirigenziale n. 178/2023 è stata autorizzata INVITALIA alle funzioni di Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse, per conto del Comune di Cortona, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura d'appalto per la stipula, all'esito delle stesse, di Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari per la successiva stipula del contratto di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere;

Ricordato che in tale atto veniva definito quanto segue:

- di procedere all'affidamento della progettazione definitiva con specifico procedimento e di affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori mediante appalto integrato mediante adesione alla procedura indetta da INVITALIA;
- di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionate, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- di prendere atto e approvare la documentazione di gara, trasmessa da INVITALIA, ritenendola coerente con gli impegni convenzionalmente già assunti, o in corso di assunzione, con il Ministero dell'Istruzione e del Merito; *dagli asili nido alle Università* – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";

Considerato che l'Intervento denominato **Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia**, è risultato destinatario del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR;

Considerato che il soggetto attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate all'allegato n. 1 del menzionato decreto direttoriale n.57 del 08.09.2022, ha, in data 14.11.2022, sottoscritto l'**Accordo di concessione**, con il quale sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'istruzione e del

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale di intervento compresa nel "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e ammessa a finanziamento;

Atteso che in data 11.01.2023 è stato firmato l'**Addendum** relativo al sopra citato Accordo di Concessione;

Considerato che è necessario che l'intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;

Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerati gli obblighi di assicurare di fare ricorso agli Accordi Quadro, una volta aggiudicati, salvo diversa determinazione, da motivare espressamente ed oggetto di previa formale comunicazione a INVITALIA per le necessarie attività conseguenti;

Atteso che INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del codice dei contratti, è responsabile per la indizione, gestione, aggiudicazione delle procedure di gara, nonché per la stipula dei conseguenti accordi quadro, e fornirà supporto tecnico-operativo a ciascun soggetto attuatore, ivi incluso il Comune di Cortona;

Rilevato che l'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non ha comportato alcun onere per il Comune di Cortona, in quanto i relativi oneri sono a carico di apposita convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e INVITALIA;

Atteso che l'attivazione di INVITALIA è stata effettuata mediante compilazione tramite piattaforma telematica InGate della "scheda di progetto" e con la determinazione dirigenziale n. 178/2023 ai fini dell'indizione della procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA;

Dato atto che la Centrale di Committenza INVITALIA provvede ad eseguire tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.), curando il rinnovo, alla scadenza, dei certificati di comprova dei suddetti requisiti, sino a quando il Soggetto Attuatore non stipulerà con l'appaltatore un Contratto Specifico per le prestazioni di sua competenza;

Visto comunque l'art. 3 dello Schema di Accordo Quadro predisposto da INVITALIA che così recita:
ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, tiene conto sia dell'importo stimato dei lavori che dei servizi di progettazione. Tale valore complessivo si basa, in primo luogo, sul valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi del Piano ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, (di seguito, "Valore Massimo Stimato Lavori"), maggiorato del 10% (dieci per cento), al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi del Piano (di seguito, "Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti")2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € _____ (Euro _____/____), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi del Piano ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico __ ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a € _____ (Euro _____/____), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € _____, ____ (Euro _____/____) maggiorato del 10%

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*(dieci per cento).4. Al fine di tener conto anche del valore massimo stimato per i servizi di progettazione, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2, per ciascun Lotto Geografico, è pari al Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti maggiorato del 20% (venti per cento), ossia è pari a € _____.*5. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.6. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.7. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi del Piano ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, e dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25. Si rinvia altresì a quanto previsto dall'articolo 40 delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2.

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 511/2023 ad oggetto “Missione 4 Istruzione e ricerca-Componente 1 Investimento 1.1 Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia CUP B75E22000190006. Affidamento servizio di progettazione definitiva” è stato dato incarico alla S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO con sede legale a Chiusi (SI), Via S.Pellico n. 6 - C.F. e P.IVA 00867330524 della redazione del progetto definitivo dell'intervento;

Dato atto che il progetto e l'affidamento dell'appalto integrato rispondono ai dettati di cui al D.Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010 essendo iniziato il procedimento in vigore di tale normativa;

Dato altresì atto che in occasione della variazione di Bilancio approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 47/2023 sono stati messi a disposizione dell'intervento € 20.000,00 al Cap 728002, finanziati con risorse proprie dell'Ente, al fine di consentire la realizzazione di interventi non finanziabili con risorse PNRR;

Atteso che nel contempo sono stati definitivamente assegnati al Comune di Cortona € 212.630,00 da Fondo Opere Indifferibili (FOI) mediante il decreto MEF RGS RR 185 del 08/08/2023 (conferma assegnazione) portando le risorse finanziate ad € 2.392.630,00;

Atteso altresì che durante la progettazione è emersa l'insufficienza delle risorse economiche messe a disposizione dell'intervento a causa prevalentemente dell'ulteriore aumento dei costi dei materiali e dei carburanti avvenuto nell'ultimo periodo e quindi per l'adeguamento al prezzario vigente, tanto da indurre l'Amministrazione Comunale a richiedere ulteriori risorse al Ministero dell'Istruzione e del Merito (vedi nota a firma del Sindaco pec prot. 23895 del 19.07.2023 che individuava un nuovo Quadro Economico dell'intervento pari a € 3.210.000,00), richiesta che ha avuto esito negativo (vedi pec prot. n. 25430 del 02.08.2023);

Considerato che alla luce dell'impossibilità di finanziare tale costo nella sua totalità, l'attività di progettazione dei progettisti incaricati è continuata sotto stretto e continuo controllo del Rup e del personale dell'Area Tecnica al fine di trovare soluzioni che consentissero il rispetto delle caratteristiche del progetto di fattibilità finanziato, ottimizzando le scelte progettuali e riducendo gli interventi non indispensabili;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 159 del 18.09.2023 esecutiva ai sensi di legge, sono stati messi a disposizione, alla luce del nuovo Quadro Economico redatto, ulteriori € 343.000,00 finanziati con risorse proprie, portando l'importo finanziato ad € **2.735.630,00** al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 957/2023 è stato affidato l'incarico di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016;

Viste la verifica depositata dal soggetto verificatore incaricato effettuata in contraddittorio con il progettista incaricato (originale firmato anche dal progettista registrato agli atti del Comune al prot. n. 38190 del 23.11.2023) nonché la validazione redatta dal Rup dell'intervento ing. Marica Bruni Dirigente dell'Area Tecnica allegata alla deliberazione di approvazione del progetto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 202 del 23.11.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto “PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1. Lavori finanziati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

dall'Unione Europea - Next Generation EU. Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia. CUP B75E22000190006. Approvazione progetto definitivo”;

Atteso che con la stessa è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento qui sotto riportato

QUADRO ECONOMICO

A1 - LAVORI		
A1.1 - Lavori a corpo e misura soggetti a ribasso		€
2.020.933,27		
A1.2 - Costi sicurezza	€ 104.219,24	
TOTALE LAVORI A	€ 2.125.152,51	
A2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA Spese per progettazione esecutiva		€
54.750,89		
A. IMPORTO IN APPALTO		€
2.179.903,40		
Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
B. Incentivi e spese tecniche		
B1 - spese tecniche per incarichi esterni di progettazione definitiva +CSP+ONORARI		€
92.226,44		
B2 - spese tecniche per incarichi esterni DO STRUTTURE+DO IMPIANTI		€
13.124,58		
B3 - spese tecniche per incarichi esterni CSE		€
34.504,96		
B4 - Spese tecniche per incarico geologo per redazione della relazione geologica e di modellazione sismica comprensiva di relative indagini geofisiche, geognostiche ed analisi di laboratorio		
€ 12.389,67		
B5- spese tecniche per incarico esterno di VERIFICA PROG DEFINITIVO		€
15.362,59		
B6 - spese tecniche per incarico esterno di VERIFICA PROG ESECUTIVO		€
17.162,46		
B7 - spese tecniche per incarichi esterni COLLAUDO IN CORSO D'OPERA		€
12.673,83		
B8 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€ 34.002,44	
C. Pubblicità		€
600,00		
D. imprevisti	€ 39.357,26	
E Altre voci QE (pagamento diritti di segreteria parere VVF)		€
200,00		
F IVA E CASSA		
F1.- IVA sui lavori (10%)		€
212.515,25		
F2 - IVA 10% su imprevisti (D)	€ 3.935,73	
F3 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche progettazione esecutiva (A2)		€
14.717,04		
F4 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche progettazione definitiva +CSP+ONORARI (B1)		€
24.790,47		
F5 - CASSA e IVA su Spese tecniche relazione geologica e prove relative (B4)		€
3.211,61		
F6 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche VERIFICA PROG DEFINITIVO (B5)		€
4.129,46		
F7 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche DO STRUTTURE+DO IMPIANTI (B2)		€
3.527,89		
F8 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche CSE (B3)		€
9.274,93		
F9 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche COLLAUDO IN CORSO D'OPERA (B7)		€
3.406,73		
F10 - CASSA 4% e IVA 22% su Spese tecniche VERIFICA PROG ESECUTIVO (B6)		€
4.613,27		
G Totale somme a disposiz. Amm.ne	€ 555.726,60	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TOTALE PROGETTO (A+G)
2.735.630,00

€

Atteso che quindi la spesa di € **2.735.630,00** è prevista in Bilancio come segue:

- € 2.160.000,00 al Cap. 728001 del bilancio in corso finanziati con risorse PNRR: imp. 358/2023, 358 sub1/2023, 358 sub2/2023, 358 sub3/2023, 358 sub4/2023, 359/2023, 360/2023e 361/2023;
- € 212.630,00 al Cap. 728001 del bilancio in corso imp 3170/2023;
- € 20.000,00 al Cap. 728002 del bilancio in corso imp 3171/2023;
- € 343.000,00 previsti al Cap. 728002 da impegnare;

Considerato che risulta necessario procedere all'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori in oggetto ;

Atteso che:

- la Centrale di Committenza INVITALIA ha indetto la procedura di gara aperta in oggetto ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs 50/2016 per l'aggiudicazione di più Accordi Quadro tra INVITALIA stessa e gli operatori economici aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro a favore dei Soggetti Attuatori, affinché questi ultimi possano ricorrervi per stipulare contratti specifici con i singoli aggiudicatari a seguito dell'emissione di un Ordine di Attivazione (di seguito "Oda") entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi;
- considerata la differente dislocazione territoriale, relativamente ai lavori in appalto integrato con categorie OG1 e OG11, la procedura è stata articolata in 22 lotti geografici, a loro volta suddivisi in uno o più sub-lotti prestazionali (sub-lotto prestazionale 2 per lavori in appalto integrato);
- il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 3 marzo 2023 e pubblicato sul n. 2023/S 048-142703 dell'8 marzo 2023 e pubblicato in pari data sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 28
- a seguito delle operazioni di gara di cui sopra, INVITALIA ha proceduto a comunicare l'avvenuta aggiudicazione provvisoria effettuata con provvedimento prot. 0173152 del 13.06.2023 relativo anche al Lotto geografico 18 – Toscana (CIG 969034018B) Cluster AQ 1 – Arezzo B, nell'ambito del quale rientra anche l'intervento in oggetto, fatte salve le verifiche sul possesso dei requisiti ancora in corso (atto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale);

Considerato che l'operatore economico risultato aggiudicatario del Cluster AQ 1 – Arezzo B – Lotto geografico 18 Toscana risulta essere il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) formato dalle ditte **Pavoni S.p.A (mandataria) – Grisenti S.r.l. (mandante) e A&I Progettazione integrata s.c.a.rl (progettisti incaricati) con il ribasso unico percentuale del 6,88%** come risultante dal provvedimento di aggiudicazione di cui sopra;

Atteso che INVITALIA ha proceduto all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza anche nelle more della stipulazione degli Accordi stessi;

Atteso altresì che ai sensi di legge è possibile procedere alla consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto specifico, visto anche quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della L. 120/2020 applicabile agli interventi finanziati con risorse PNRR;

Preso atto che con nota prot. INVITALIA n. 325469/2023 pervenuta a mezzo pec al Comune in data 23.11.2023 e registrata agli atti al prot. n. 38319/2023 è stata comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione provvisoria disposta con il provvedimento prot. 0173152 del 13.06.2023;

Preso atto, tutto ciò premesso, che per l'attuazione dell'intervento in oggetto è possibile ricorrere all'Accordo Quadro sopra citato;

Atteso che è ora possibile provvedere, anche nelle more della conclusione della procedura da parte di INVITALIA, che si completerà con la stipula degli Accordi Quadri, nonché nelle more della stipula dei singoli Contratti Specifici da parte dei singoli Comuni, alla consegna del servizio di progettazione esecutiva e di esecuzioni delle opere in via d'urgenza ai sensi della normativa vigente e visto quanto definito all'interno delle Condizioni Generali facenti parte della procedura di affidamento esperita da

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INVITALIA;

Precisato che tale Appalto integrato è regolamentato, oltre che dagli elaborati progettuali del progetto definitivo, anche dai documenti relativi alla procedura esperita da INVITALIA quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'Accordo Quadro, il Disciplinare Unico di Gara, il Sub-Disciplinare 2, le Condizioni Generali e sui allegati, lo schema di Contratto Specifico, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore, (di seguito, “*Capitolato Generale d'Appalto*”);

Visti

- l'art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo n.50/2016 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei contratti gli enti adottano la determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
- l'art. 183 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;
- La Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;

Precisato che per quanto concerne l'istituto del subappalto, ai sensi art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 108/2021, le stazioni appaltanti previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare;

Ritenuto che nel progetto di cui all'oggetto, l'eventuale subappalto potrà riguardare le opere relative a:

1. realizzazione opere e strutture in legno (cat OS32);
2. realizzazione opere impiantistiche (cat OG11);
3. realizzazione cartongessi e controsoffitti;
4. fornitura e posa in opera di pannelli coibentanti;
5. realizzazione massetti;
6. realizzazioni pavimenti e rivestimenti;
7. lavori di tinteggiatura;
8. fornitura e posa infissi;
9. sistemazioni esterne;
10. il 10% delle restante parte delle lavorazioni comprese nella cat OG1.

Atteso che, in riferimento alle condizioni in materia di assunzione definite all'art. 47 del DL 77/2021 convertito con modifiche con Legge n. 108/2021 si fa riferimento all'art. 14 del Sub-Disciplinare 2 del Sub-lotto prestazione 2 – lavori in appalto integrato della procedura INVITALIA, che prevede l'assunzione di una percentuale di donne superiore del 5% al tasso occupazionale femminile del 10% registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, fermo restando che in caso di aggiornamento dei dati ISTAT la percentuale anzi indicata sarà aggiornata tanto in aumento che in diminuzione;

Dato atto che il progetto riguarda un intervento funzionale, unitario ma non frazionabile costituito da un unico lotto poiché le prestazioni, per ragioni tecniche ed essendo strettamente correlate fra loro, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico, in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, al fine di garantire la realizzazione a regola d'arte dell'intervento ed il rispetto della tempistica dettata dal progetto, per cui risultano rispettati sia il principio di “non artificioso frazionamento” ex art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 sia l'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti;

Dato atto dell'assenza in capo alla sottoscritta, Dirigente dell'Area Tecnica e Rup dell'intervento, di conflitto di interesse;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto altresì:

- dell'assenza del c.d. "doppio finanziamento" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;
- del rispetto delle tempistiche di progetto (30 novembre 2023 consegna lavori);

Preso atto che la Centrale di Committenza INVITALIA ha sottoscritto e reso disponibile al Comune di Cortona il Verbale di avvio in urgenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sopra citato sottoscritto dall'Aggiudicatario, allegato alla presente come parte integrante;

Vista l'urgenza di procedere per rispettare i termini imposti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la consegna dei lavori;

Visto lo schema di OdA con il quale dare immediato avvio alle attività oggetto del presente affidamento, allegato alla presente come parte integrante;

Dato atto che l'importo a base d'asta dei lavori in appalto integrato risulta essere pari a € 2.179.903,40 così composti:

- lavori soggetto a ribasso € 2.020.933,27;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 104.219,24;
- spese tecniche relative alla progettazione esecutiva € 54.750,89;

Considerato che a fronte del ribasso offerto del 6,88% l'importo del contratto specifico sarà pari a € 2.037.096,33 di cui :

- € 1.986.112,30 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dell'importo di € 104.219,24
- € 50.984,03 per spese tecniche di progettazione esecutiva

Atteso che la spesa totale, cassa ed IVA incluse risulta essere pari a € **2.249.412,07** così composta:

- lavori: € 2.184.723,53 di cui € 198.611,23 per IVA al 10%
- progettazione esecutiva: € 64.688,54 di cui € 2.039,36 per cassa al 4% ed € 11.665,15 per IVA al 22%)

Dato atto che all'interno del Quadro Economico è prevista la voce relativa gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di € 34.002,44 pari al 1,6% dell'importo lavori, come previsto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui € 27.201,95 (80%) destinate alla ripartizione tra i dipendenti coinvolti ed in base al Regolamento comunale vigente ed € 6.800,49 (20%) destinate al fondo ex art. 4;

Ricordato che la spesa di € **2.735.630,00** è prevista in Bilancio come segue:

€ 2.160.000,00 al Cap. 728001 del bilancio in corso finanziamento PNRR:

- imp. 358/2023 € 2.052.672,80 disponibili
 - imp. 358 sub1/2023 € 51.459,98 spese tecniche per progettazione definitiva,
 - imp. 358 sub2/2023 € 200,00 pagamento diritti pratica antincendio;
 - imp. 358 sub 3/2023 € 15.593,64 spese tecniche per verifica progetto;
 - imp. 358 sub 4/2023 € 24.472,30 integrazione progettazione definitiva
 - imp. 359-360-361/2023 € 15.601,28 relazione geologiche geotecnica e analisi laboratorio,
- € 212.630,00 da FOI imp. 3170/2023 disponibili;
€ 363.000,00 al Cap. 728002 di cui:
- € 20.000,00 imp 3171/2023 disponibili;
- € 343.000,00 da impegnare;

Dato Atto che:

- la somma di € **2.249.412,07**, pari al costo dell'appalto integrato inclusa cassa su spese tecniche ed IVA su lavori e spese tecniche, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene impegnata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

	Identificativo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
--	----------------	---------------------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CAPITOLO	C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728001 imp. 358/2023 PNRR		€ 2.036.782,07			
Cap 728001 imp. 3170/2023 FOI		€ 212.630,00			

la somma di € 34.002,44 pari agli incentivi funzioni tecniche nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene impegnata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728002 incentivi (80%) avanzo		€ 27.201,95			
Cap 728002 incentivi (20%) avanzo		€ 6.800,49			

l'ulteriore somma di € 308.997,56 non ancora impegnata e relativa alle somme a disposizione al netto di IVA, cassa ed incentivi per funzioni tecniche già impegnate, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene impegnata agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728002 avanzo		€ 308.997,56			

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Dato atto che è stato attribuito dall'ANAC il seguente numero di CIG DERIVATO: **A031210EB5** ;

Visto che con deliberazione consiliare n. 14 del 27/01/2023 è stato approvato il dup 2023/2025 e con deliberazione consiliare n. 15 del 27/01/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Visti:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267/00

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2. Di approvare** il provvedimento di validazione emesso in data 15.06.2023 dalla sottoscritta RUP e Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cortona ai sensi dell'art. 48 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, dando atto che le motivazioni sono proprie del documento di validazione già previsto dalle specifiche norme di settore;
- 3. Di dare atto** che la validazione del progetto costituisce di fatto l'approvazione del progetto da parte del Rup prevista dall'art. 48 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- 4. di dare atto** che in materia di quanto previsto dall'art. 47 del DL 77/2021 si fa riferimento a quanto contemplato nel Sub-Disciplinare 2 del Sub-lotto prestazione 2 – lavori in appalto integrato della procedura INVITALIA;
- 5. di dare atto** che il progetto riguarda un intervento funzionale, unitario ma non frazionabile per cui risultano rispettati sia il principio di “non artificioso frazionamento” ex art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 sia l'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di suddivisione in lotti;
- 6. di dare atto** dell'assenza in capo alla sottoscritta, Dirigente dell'Area Tecnica e Rup dell'intervento, di conflitto di interesse;
- 7. di avvalersi** dell'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1-OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia sub-lotto prestazionale 2: lavori in appalto integrato – Lotto Geografico 18 Toscana CIG 969034018B – Cluster QA1 Arezzo – B stipulato dalla Centrale di Committenza INVITALIA con l'aggiudicazione della procedura d'appalto aperta all'uopo indetta alla RTI formata dalle ditte **PAVONI SPA con sede legale in Vobarno (BS) via don Angelo Questa n. 16 – Pompegnino C.F. e P.IVA 01581690987 (mandataria) – GRIENTI S.R.L. con sede legale in Trento via di Campotrentino n. 124 C.F. e P.IVA 01369610223 (mandante) - A&I Progettazione Integrata S.c.a.r.l. Via G. Oberdan 10 - 25128 Brescia (BS) C.F./P IVA 04023930987 (progettisti indicati)** affidando al medesimo RTI l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di **costruzione di un nuovo asilo nido nella frazione di Camucia - PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1** e attivandolo con apposito Ordine di Attivazione (OdA) e successiva stipula di contratto Specifico;
- 8. di approvare** l'OdA con il quale provvedere alla immediata attivazione delle attività di cui trattasi;
- 9. di stabilire**, relativamente alla regolamentazione del subappalto, che l'eventuale subappalto potrà riguardare le opere relative a:
 - realizzazione opere e strutture in legno (cat OS32);
 - realizzazione opere impiantistiche (cat OG11);
 - realizzazione cartongessi e controsoffitti;
 - fornitura e posa in opera di pannelli coibentanti;
 - realizzazione massetti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- realizzazioni pavimenti e rivestimenti;
- lavori di tinteggiatura;
- fornitura e posa infissi;
- sistemazioni esterne;
- il 10% delle restante parte delle lavorazioni comprese nella cat OG1.

10. di dare atto che sono in atto da parte di INVITALIA le verifiche di legge sul possesso, da parte degli Aggiudicatari dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti speciali ex art. 83 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti specifici del PNRR di cui agli art. 4.2, 4.3, 4.4 del Sub - Disciplinare di gara rispetto agli obblighi sulle pari opportunità il cui esito negativo determinerà la caducazione automatica dell'aggiudicazione definitiva nonché di tutti gli atti ad essa connessi;

11. di dare atto che il Contratto Specifico sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile per l'ipotesi in cui, successivamente alle verifiche, fossero pervenuti certificati con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale;

12. di dare atto che l'importo del contratto specifico, a fronte del ribasso offerto del 6,88%, è pari a € **2.037.096,33** (cassa ed IVA di legge escluse) di cui :

- € 1.986.112,30 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso dell'importo di € 104.219,24;
- € 50.984,03 per spese tecniche di progettazione esecutiva;

13. di dare atto che la spesa totale, cassa ed IVA incluse, risulta essere pari a € **2.249.412,07** così composta:

- lavori: € 2.184.723,53 di cui € 198.611,23 per IVA al 10%
- progettazione esecutiva: € 64.688,54 di cui € 2.039,36 per cassa al 4% ed € 11.665,15 per IVA al 22%)

14. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue:

la somma di € **2.249.412,07**, pari al costo dell'appalto integrato inclusa cassa su spese tecniche ed IVA su lavori e spese tecniche come segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728001 imp. 358/2023 PNRR		€ 2.036.782,07			
Cap 728001 imp. 3170/2023 FOI		€ 212.630,00			

la somma di € **34.002,44** pari agli incentivi funzioni tecniche, come segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728002 incentivi 80%		€ 27.201,95			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

avanzo					
Cap 728002 incentivi 20% avanzo		€ 6.800,49			

l'ulteriore somma di € **308.997,56** non ancora impegnata e relativa alle somme a disposizione al netto di IVA, cassa ed incentivi per funzioni tecniche già impegnati, come segue:

CAPITOLO	Identificativo C/Fin (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Esercizi succ. Euro
Cap 728002 avanzo		€ 308.997,56			

15. di dare atto che la spesa di € **2.735.630,00** è prevista in Bilancio come segue:

- a. € 2.160.000,00 al Cap. 728001 del bilancio in corso finanziati con fondi PNRR di cui:
- imp. 358/2023 € 15.890,73 (somme a disposizione ancora disponibili);
 - imp. 358 sub1/2023 € 51.459,98 spese tecniche per progettazione definitiva;
 - imp. 358 sub2/2023 € 200,00 pagamento diritti pratica antincendio;
 - imp. 358 sub 3/2023 € 15.593,64 spese tecniche per verifica progetto;
 - imp. 358 sub 4/2023 € 24.472,30 integrazione progettazione definitiva;
 - imp. 359-360-361/2023 € 15.601,28 relazione geologiche geotecnica e analisi laboratorio,
 - € 2.036.782,07 per appalto integrato (parte) impegnati con l'assumendo atto
- b. € 212.630,00 da FOI imp. 3170/2023 impegnati con il presente atto per appalto integrato (parte);
- c. € 363.000,00 al Cap. 728002 di cui:
- € imp 3171/2023 € 20.000,00 (somme a disposizione ancora disponibili);
 - € 343.000,00 da impegnare con il presente atto nel seguente modo:
 1. € 27.201,95 per incentivi funzioni tecniche (80%) ;
 2. € 6.800,49 per incentivi funzioni tecniche (20%) ;
 3. € 308.997,56 per somme a disposizione ancora disponibili ;

16. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

17. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

18. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

19. di dare atto che lo schema di Contratto Specifico è quello approvato da INVITALIA e pubblicato in sede di gara;

20. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

21. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

22. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 e del D.Lgs 50/2016 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

23. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

24. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

25. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Bruni Marica Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cortona.

La Dirigente dell'Area Tecnica
(Bruni ing. Marica)

Relativamente all'imputazione contabile, la copertura finanziaria dell'atto è definita secondo i riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento	Importo	Note
CAP 728001 imp. 358/2023 SUB 5		risorse PNRR
Cap 728001 imp. 3170/2023 SUB 1	212.630,00	risorse PNRR FOI
Cap 728002 IMP 4167/2023 SUB 1	27.201,95	INCENTIVI 80% AVANZO
Cap 728002 IMP 4167/2023 SUB 2	6.800,49	INCENTIVI 20% AVANZO
Cap 728002 IMP 4167/2023	308.997,56	Somme a disposizione (parte) AVANZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.